

Sotto il Monte Giovanni XXII, 30/06/2023 Prot. 854

Procedura Negoziata, Articolo 36 comma 2 Lettera B, del decreto legislativo n. 50 del 2016 concernente la manifestazione d'interesse alla locazione di nº 2 locali adibiti a sportello psicologico in condivisione presso i centri sportivi di Brembate e Brembate di Sopra

VERBALE DI GARA

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 14:13, presso la sede della HSERVIZI SPA, Il Dott. Curiazzi Massimo, in qualità di Presidente del Procedimento della gara indicata in oggetto, coadiuvato dalla presenza e collaborazione dei Sig:

- Dott. Roncalli Paolo in qualità di dipendente;
- Sig.na Malfitano Roberta in qualità di dipendente

ha proceduto ad espletare la procedura di affidamento in oggetto della quale si redige il presente verbale.

PREMESSO

- Che veniva pubblicata la manifestazione d'interesse alla locazione di n° 2 locali adibiti a sportello psicologico in data 11/05/2023 prot.609
- Che entro le ore 09:57 del giorno 09/06/2023 sono pervenuti tre operatori interessati

N.	nominativo	INDIRIZZO	CITTA'	
1	Vigorelli Francesca	via Archimede 31	Osio sopra	(Bg)
2	Cruciata Valentina	via Piave 30	Pedrengo	(Bg)
3	Pezzotta Jada	via S. Antonio 2	Brusaporto	(Bg)

TUTTO QUANTO PREMESSO

Il Presidente del Procedimento, coadiuvato dai collaboratori sopraindicati, verifica l'assenza di motivazioni che comportano motivo di automatica esclusione, verificando puntualmente l'integrità dei sigilli della busta di gara ricevuta contenente l'offerta.

Viene così numerata la busta ricevuta in ordine cronologico:

N.	nominativo	INDIRIZZO	CITTA'	
1	Vigorelli Francesca	via Archimede 31	Osio sopra	(Bg)
2	Cruciata Valentina	via Piave 30	Pedrengo	(Bg)
3	Pezzotta Jada	via S. Antonio 2	Brusaporto	(Bg)



Si procede all'apertura delle buste verificandone la correttezza dei requisiti e della documentazione richiesta.

Dall'istruttoria effettuata tutte le n.3 manifestazioni d'interesse sono state ritenute ammissibili alla fase successiva.

Alle ore 14:30 il Presidente del Procedimento dichiara chiusi i lavori.

Letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente di gara

Curia Massimo

I testimoni

Roncalli Paolo Vone

I testimoni

Maltiand bolleta